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VRSTA NAČRTA                    				STROJNE INSTALACIJE
PREZRAČEVANJE, OGREVANJE, 
UNP,VODOVOD IN KANALIZACIJA  

										


PREDRAČUN



1. PREZRAČEVANJE
2. OGREVANJE IN UNP
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  S   K   U   P   A   J :                  						 	
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



V tej ceni niso zajeta gradbena in elektroinstalacijska dela potrebna za izvedbo teh instalacij !












PREZRAČEVANJE                                   

1.	Dobava in montaža  ventilatorja kot proizvod Pichler,s podatki 230V, 550W za stensko montažo,kompletno z naslednjo pripadajočo opremo
	  - Samodvižna fasadna žaluzija  WSK
	  - prostorski termostat ETY

    	AW450E4			   	1  kos

2.	Dobava in montaža prezračevalne rešetke za zajem zraka na fasadi, kot proizvod LINDAB,  kompletno z drobnim montažnim materialom, pobarvana po RAL lestvici v barvi po izbiri arhitekta oz. investitorja, …

	 JZR 5   600x  600			1 kos

3.	Dobava in montaža klima kanalov izdelanih   iz pocinkane pločevine, debeline po DIN 1946, kompletno s koleni, loki, redukcijami, čistilnimi odprtinami, ter veznim in drobnim montažnim materialom

	   10 kg	

4.	Dobava in montaža Armaflex izolacije debeline 23mm, lepljene s lepilom tip 520

1m2
							---------------------------------------------------------------------

5.	Regulacija količin prezračevanja  in predaja postrojenja, meritve intenzivnosti prezračevanja in hrupa, 
     						Pavšal

6.Transport, pripravljalno-zaključna dela, prezračevanje.
						   Pavšal
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    S K U P A J
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


INSTALACIJA UNP IN GRETJE

1.Dobava in montaža stenskega plinskega kaloriferja, kondenzacijske izvedbe, za UNP tlaka 30mbar, kompletno s naslednjo opremo:
	- koaksialni vertikalni dimnik 110/80..3.5m,C33
	- konzola za zidno montažo
	- fleksibilne NIRO cevi za navezavo dimnika in kaloriferja 80x1,6m z NIRO objemkami
	- sobni termostat
	- servisni zagon
	Proizvod Apengroup tip KONDENSA LK20 

	1 kpt

2. Dobava in montaža črne brezšivne jeklene cevi, kompletno z naddolžino St.35

     20		         		 	  3 m

3.Dobava in montaža cevnih lokov z radijem ukrivljenosti R = (1-1,5)d,kvalitete  St.35

      20 			   	  	  2 kosov

4. Korozijska zaščita vidno položene cevi z dvema slojema osnovnega premaza na peskano in razmaščeno podlago ter z dvema slojema prekrivne barve po lestvici   RAL 1012, 

   						1 m2

5.Izdelava in montaža podpor in obešal za   cevovode , pocinkane izvedbe, kot proizvod SIKLA

   						4 kg

6.Priključitev plina na grelnik, kompletno z montažnim in tesnilnim materialom ter fleksibilno cevko za UNP

   	1 kosa				pavšal

								------------------------------------------------------

7. Pripravljalno zaključna dela, izdelava navodil   in shem za varno uporabo plina, izvedba    preizkusa tesnosti, in trdnosti za 100 in 25mbar

   pavšal

8. Transport, zavarovanje
   
    pavšal
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
     S K U P A J
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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